

OBJETO: Pavimentação em bloquetes com meio-fio e sarjeta
MUNICÍPIO/UF: Augustinópolis / TO
PROponente: Prefeitura Municipal de Augustinópolis

QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO

TRECHO	COMPR. DA PISTA (m)	LARGURA DA PISTA (m)	LARGURA DO SUB-LEITO (m)	ÁREA DO SUB-LEITO (m²)	D.M.T. JAZIDA/BOTA-FORA (KM)	A		B		C		D		E		F		G		H	
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (m³)	TRANSP. DE MAT (m³xkm)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (m³)	SUB-LEITO REGULAR. E COMPAC. 100%PN (m²)	ESCAV. DE JAZIDA (m³)	TRANSP. DE MAT. (m³xkm)	ESPA. DA CAMADA (m)	ESTABIL. GRANUL. 100% Pl (m³)								
Rua Rui Barbosa	65,00	5,90	6,20	403,00	4,60	64,49	370,82	-	403,00	80,60	463,45	0,20	80,60								
Rua Santa Clara	244,00	6,00	6,30	1.537,20	5,10	243,50	1.552,31	-	1.537,20	307,44	1.959,93	0,20	307,44								
Rua Santa Rosa	175,50	5,00	5,30	930,15	5,30	141,75	939,09	-	930,15	186,03	1.232,45	0,20	186,03								
Rua Santos Dumont	212,60	5,95	6,25	1.328,75	4,80	215,01	1.290,06	-	1.328,75	265,75	1.594,50	0,20	265,75								
Rua São Francisco	188,00	5,95	6,25	1.175,00	5,10	143,11	912,33	-	1.175,00	235,00	1.498,13	0,20	235,00								
Avenida Tocantins	87,50	7,00	7,30	638,75	5,10	24,14	153,89	-	638,75	127,75	814,41	0,20	127,75								
Vieira Santa Filomena	85,00	5,00	5,30	450,50	5,10	44,11	281,20	-	450,50	90,10	574,39	0,20	90,10								
TOTAL	1.057,60			6.463,35		876,11	5.499,70	-	6.463,35	839,82	8.137,26		1.292,67								

Augustinópolis - TO, 14 de junho de 2023.

ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE
 ANDRADE:829921
 34104

ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE
 Arquiteto e Urbanista - CAU Nº A33602-5

